H KULTURPROJEKTE BERLIN

Allgemeine Vorbemerkungen und Kalkulationshinweise zum Leistungsverzeichnis

Abkirzungsverzeichnis:

Auftraggeber = AG

Auftragnehmer = AN

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator = SiGeKo
Sicherheits- und Gesundheitsplan = SiGe-Plan
Projekt-Kommunikations-Management-System = PKMS
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung = DGUV

1. Projektorganisation

Ausfuhrungsunterlagen, Plane und Anlagen des Auftraggebers

Die vom Auftraggeber zur Verfugung gestellten Unterlagen werden grundsétzlich nur digital
bereitgestellt und sind zur Verwendung auf der Baustelle im eigenen Aufwand zu vervielfaltigen und
den vor Ort ausfihrenden Personen zu Ubergeben. Zuséatzliche Vervielfaltigungen aufgrund von
Planfortschreibungen werden nicht vergitet. Sofern Planfortschreibungen erfolgen, sind aktuelle Plane
ab dem Ubernachsten Werktag folgend auf die Aktualisierung der Pléane durch den Auftraggeber auf
der Baustelle vorzuhalten.

Ausfihrungsunterlagen/ Plane des Auftragnehmers

Alle durch den Auftragnehmer erstellten Planunterlagen sind digital, als Vektordaten, zu erstellen und
Uber das PKMS zu Ubermitteln. Plane sind jeweils im Format PDF sowie DXF/DWG bereitzustellen.
Die Festlegungen des Organisationshandbuchs bezlglich der Plannummerierung und -bezeichnung
sind zu beachten. Terminliche Regelungen zur Vorlage der Pléne sind den jeweiligen,
gewerkebezogenen Terminplanen zu entnehmen. Alle anderen Unterlagen sind grundsatzlich ebenfalls
digital bereitzustellen. Weitergehende Regelungen sind dem Organisationshandbuch zu entnehmen.

Projektsprache
Das gesamte Projekt ist in deutscher Sprache abzuwickeln. Alle Plane und Dokumente sind in

deutscher Sprache zu verfassen. Bei Dokumenten, die nicht in deutscher Sprache verfasst sind, ist
eine beglaubigte Ubersetzung ins Deutsche beizufiigen. Der Auftragnehmer hat dafiir Sorge zu tragen,
dass wahrend der Ausfiihrung seiner Leistungen immer mindestens ein flieBend Deutsch sprechender
Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Nachtrage
Werden im Vertrag vorgesehene Leistungen geandert oder erganzt, so ist der Auftragnehmer

verpflichtet, vor Ausfiihrung der jeweiligen Leistungen ein Nachtragsangebot mit pruffahiger Kalkulation
vorzulegen. Die Preise sind auf der Grundlage des Hauptangebotes zu ermitteln.

2. Termine

Abstimmungstermine:

Nach Vergabe der Grafikproduktion wird ein Auftakttermin in Kdln oder Berlin abgehalten, in dem alle
Positionen des Leistungsverzeichnis Grafik durchgegangen und in Hinblick auf Produktionsumsetzung,
Produktionszeitrdumen, Montage, bauliche Bedingungen in den Ausstellungsraumen sowie
Schnittstellen zu anderen Gewerken abgestimmt werden. Bei Bedarf kdnnen bis zu drei weitere
zusatzliche umfassende Abstimmungstermine im weiteren Projektverlauf einberufen werden.

Fur die besonderen Anforderungen von Grol3grafiken mit baulichen Besonderheiten oder erhéhtem
Produktions- und Montageaufwand wird ein gesonderter Abstimmmungstermin in Koln oder Berlin
durchgeftihrt.

Fur die Materialauswahl, Fertigungsart und die Qualitdt der Reproduktionsgrafiken wird ein
Abstimmungstermin inklusive der Bemusterung von Materialien und Produktionsarten in Berlin mit den
Kurator*innen durchgefihrt.

Zur Einschatzung der Ausstellungsraume, deren Materialbeschaffenheiten sowie baulichen
Gegebenheiten vor Ort als auch zur Einschatzung, Planung und Abstimmung der Anlieferung und
Montage wird ein Abstimmungstermin in den Ausstellungsrdumen in Berlin durchgefihrt.
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Vorfertigung / Zeitplane:

Es ist im Sinne des Bauablaufes und Zeitplanes ist ein hoher Grad an Vorfertigung vorzusehen. Es ist
ein Produktions- und Montagezeitplan vor Produktionsbeginn vorzulegen, der nach Bedarf Gber den
Produktions- und Montagezeitraum angepasst und aktualisiert wird. Arbeiten vor Ort sind mit der
Bauleitung Uber den Bauzeitenplan abzustimmen. Das Einbringen, Zwischenlagern und die
Materialtransporte des Auftragnehmers sind mit der Logistik der Exponateinbringung abzustimmen. Die
bauliche Integration von grof3en Bauteilen und die dazu notwendigen Transportwege erfordern eine
prazise Einhaltung der Zeitplane um Behinderungen anderer Gewerke auszuschliel3en.

3. Organisation der Baustelle

Arbeits- und Transportwege
Arbeits- und Transportwege von der Anlieferzone zu den Ausfluhrungsorten kdnnen aufgrund der
vorhandenen raumlichen Gegebenheiten Weglangen von bis zu 350m aufweisen. Bei bauseits
kurzfristigen Anderungen der Zugangsmoglichkeiten, kann es zu langeren Wegen zur
Ausstellungsflache kommen.

Zugéanglichkeit + Betriebszeiten
Die Baustelle wird von montags bis freitags, jeweils von 06:00 Uhr bis 20:00 Uhr zuganglich sein.

Baustellenbesprechung

Mindestens 1 x woéchentlich werden Baustellenbesprechungen durchgefuhrt, um Abstimmungen
zwischen den ausfihrenden Gewerken, Planern und Auftraggeber vorzunehmen. Diese findet in der
Regel zu Beginn der Woche statt. Der Auftragnehmer hat zu diesen Besprechungen seine*n
Bauleiter*in oder bei Urlaub/Krankheit eine*n Stellvertreter*in zu entsenden.

Parkplatze
Parkplatze werden auf dem Gelande nicht zur Verfigung gestellit.

Platzangebot
Durch den Auftraggeber werden Sanitarcontainer zur gemeinsamen Nutzung durch alle Gewerke

angeboten.

Lagerflachen
Abschliel3bare Lagerflachen in EinzelrAumen werden durch den Auftraggeber nicht zur Verfligung

gestellt. Es kénnen jedoch in Abhéngigkeit vom Bauablauf Flachen innerhalb der Ausstellungsflache
angeboten werden. Vor Ausfihrungsbeginn hat der Auftragnehmer in Absprache mit dem Auftraggeber
festzulegen, wo das zu verwendende Material zu welchem Zeitpunkt auf der Baustelle gelagert werden
kann, um gegenseitige Stérungen der am Bau beteiligten Handwerker wahrend der Bauausfuhrung zu
vermeiden. Die Sicherung des eigenen Materials bleibt dem Auftragnehmer Uberlassen.

Baubeleuchtung

Der Auftraggeber stellt eine Allgemeinbeleuchtung der Verkehrsflachen zur Verfigung. Diese
beschrankt sich auf die Hauptverkehrswege. Die ausreichende Beleuchtung der eigenen
Arbeitsbereiche ist durch den Auftragnehmer vorzunehmen.

Baustrom
Der Auftraggeber stellt einen Baustromverteiler zur Verfigung. Verlangerungen von den Verteiler- und
Anschlussschranken sind durch den Auftragnehmer vorzunehmen.

Bauwasser
Der Auftraggeber stellt Bauwasser zur Verfigung. Verlangerungen sind durch den Auftragnehmer
vorzunehmen.

Abrechnung von Baustrom und Bauwasser
Der Auftraggeber stellt Baustrom und Bauwasser unentgeltlich zur Verfiigung.
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Transportmittel sowie H6henzugangsgerate

Die Art und Weise der Baudurchfiihrung - sofern in den Einzelpositionen nicht beschrieben - fur die
ausgeschriebenen, erforderlichen Leistungen ist Sache des Auftragnehmers. Dieser kann die
erforderlichen Werkzeuge im Rahmen der Anforderungen frei wahlen. Wie der Transport im
Gebaudeinneren oder auf dem Gelande erfolgt (Krdne, Schubkarren, Férderbander, Hubwagen etc.)
bleibt dem AN uberlassen. Es ist jedoch zu beachten, dass die vorhandenen Bodenbelage, in der
Regel aus Beton/Estrich, zwingend zu schiitzen sind. Dies ist pauschal mit in die Baustelleneinrichtung
einzukalkulieren.

Anlieferung
Aufgrund der beengten Verhaltnisse muss eine Anlieferung mindestens 3 Werktage, maximal 10
Werktage vorher beim Auftraggeber angemeldet und genehmigt werden.

Aufziige und Breite der Tiren

Es gibt Bauaufziige mit einer maximalen Abmessung von 270cm Breite (Tur 225cm), 615cm Tiefe und
350cm Hohe. Die maximale Nutzlast liegt bei 6.300kg. Die Nutzung der Aufzige ist wie bei der
Anlieferung mindestens 3 Werktage maximal 10 Werktage vor Benutzung beim Auftraggeber
anzumelden und genehmigen zu lassen.

Die maximale Tirbreite betragt 180cm mit Klinke, ohne Klinge betragt sie 190cm.

Baustellenverkehr

Auf der Baustelle gilt die StralRenverkehrs-Ordnung (StVO) von Berlin. Davon abweichend wird die
Hochstgeschwindigkeit auf 5km/h festgelegt. Verkehrsflichen dirfen nicht durch Bau- oder
Montagearbeiten beeintrachtigt werden. Bei Rickwartsfahrten besteht Einweisungspflicht. Der
Einweiser ist auf die ortlichen Gegebenheiten zu unterweisen. Zufahrtswege fir Feuerwehr-, Rettungs-
, Polizei- und sonstige Hilfsfahrzeuge sind standig freizuhalten.

Reinigung, Mill-und Schuttbeseitigung

Die Reinigungsleistungen der von den Arbeiten herrihrenden Verschmutzungen auf3erhalb und
innerhalb der BaumaRRnahme sind Sache des Auftragnehmers. Die Arbeitsbereiche sind werktaglich
besenrein im aufgerdaumten und verkehrssicheren Zustand bei Arbeitsende zu verlassen. Der
Auftragnehmer sorgt fur die Entsorgung selbstverursachter, anfallender Abfalle, wie
Verpackungsmaterialien, Reststoffe und des Bauschutts. Die Entsorgung erfolgt im Regelfall
werktaglich, nach Absprache mit dem AG sind abweichende Regelungen mdéglich. Eine gesonderte
Vergutung hierfur erfolgt nicht.

Wiederherstellung vorgefundener Zustande

Sofern dem Auftragnehmer durch den Auftraggeber Lagerflachen zugewiesen werden, ist deren
Zustand vor der Einrichtung durch den Auftragnehmer gemeinsam mit der Bauleitung zu
dokumentieren und nach der Raumung durch den Auftragnehmer wie vorgefunden zu hinterlassen. Fur
einen im Einzelfall herzustellenden Schutz z.B. vorhandener Bodenbelage hat der Auftragnehmer in
geeigneter Weise und selbststandig zu sorgen.

4. Sicherheits- und Gesundheitsschutz auf der Baustelle

Allgemeines
Den Vorgaben zu Sicherheits- und Gesundheitsschutz des Humboldt Forums (siehe Anlage 5. HUF
Vorgaben SiGeKo ) sind zu beachten und Folge zu leisten.

Die Baustellenverordnung vom 27.02.2017 der Stiftung Humboldt Forum ist strikt zu beachten. Diese
wird nach Auftragsteilung an den Auftragnehmer tibergeben.

Einsatz von Arbeitsmitteln und Vorhalten von Unterlagen:
Der AN hat auf der Baustelle ausschlielRlich Baustellen zugelassene und geprufte Arbeitsmittel
(Maschinen, elektr. Anlagen, Werkzeug, etc.) zu verwenden und ein Gerateverzeichnis mit
Prifdokumentationen sind auf der Baustelle mitzufuihren.

Aushang von Unterlagen
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Der SiGeKo héangt die von ihm erstellten Unterlagen, die zum Aushang auf der Baustelle bestimmt
sind, insbesondere den SiGe-Plan sowie die Vorankiindigung, auf der Baustelle so aus, dass alle
betroffenen Personen unmittelbar Einblick nehmen kdnnen.

Gemeinsam genutzte Einrichtungen und Schutzeinrichtungen

Durch den AG oder andere dem AN zur Mitbenutzung zur Verfligung gestellte Einrichtungen bzw.
Schutzeinrichtungen (z.B. Gerlste, Absturzsicherungen usw.) dirfen durch den AN nicht ohne
ausdriickliche Abstimmung und Genehmigung des AG oder dessen SiGeKo verédndert, umgebaut oder
entfernt werden. Anderungen, Umbauten oder die Entfernung solcher Schutzeinrichtungen dirfen nur
erfolgen, wenn den daraus resultierenden Geféhrdungen durch gleichwertige SchutzmafRnahmen
begegnet worden ist oder wenn die Gefahrdung nicht mehr besteht. Im Zweifelsfall ist vom AN
eigenverantwortlich eine vorherige Abstimmung mit dem AG oder dessen SiGeKo herbeizufihren. Fir
Arbeiten in besonders geféhrlichen Bereichen (u.a. in Ho6hen; in engen R&umen) sind
Rettungskonzepte zu erstellen und mit den 6rtlichen Rettungskraften abzuklaren.

SchutzmalBnahmen gegen Beschadigung oder Verschmutzung an angrenzenden Gebauden oder
Bauteilen sind durch den Auftragnehmer rechtzeitig und eigenverantwortlich vor Aufnahme der
Arbeiten zu treffen. Hierzu gehdren auch die entsprechenden Bausicherungsmal3nahmen.

Abstimmung mit anderen Unternehmen

Unberthrt von der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination gemafl Baustellenverordnung
bleibt die Verpflichtung des AN gemal § 6 Abs. 2 der Unfallverhitungsvorschriften "Grundsétze der
Pravention" (DGUV Vorschrift 1, bisher BGV Al) sich mit anderen Unternehmen abzustimmen, die vor
Ort tatig sind und deren Arbeiten zeitlich und/oder ortlich zusammenfallen, um gegenseitige
Gefahrdungen zu vermeiden. Greifen Arbeitsvorgange verschiedener Arbeithehmer ineinander, sind
die vorgefundenen Gegebenheiten zu prufen. Dies gilt insbesondere fir daraus resultierende
Gefahren. Stellt der AN Mangel fest, sind diese unverziglich dem Verursacher sowie dem SiGeKo zu
melden und auf Abstellung derselben beim Verursacher hinzuwirken. Nimmt der AN trotz erkennbarer
Mangel seine Arbeit auf, ist er zur Mangelbeseitigung verpflichtet.

Sicherung von Gefahrenbereichen

Der AN hat alle Bereiche, in denen durch ihn oder seine Nachunternehmer im Rahmen der Bauleistung
Tatigkeiten ausgefuihrt werden und von denen Gefahrdungen fir seine Beschaftigten, anderen
Unternehmer oder Baustellenfremde ausgehen, sachgerecht gemafl den berufsgenossenschaftlichen
Vorschriften und den Regeln der Technik zu sichern. Dies ist unabhangig davon, ob der AN die
Gefahrenbereiche (z.B. Graben, Gruben usw.) selbst zur Erbringung seiner Leistungen erstellt hat oder
diese bauseitig vorhanden sind.

Baustelleneinrichtung
Sanitareinrichtungen werden durch den Auftraggeber gestellt. Erste-Hilfe-Einrichtungen sind in Art und
Umfang gemaR Arbeitsstattenrichtlinien durch jeden Auftragnehmer zu planen und vorzuhalten.

Unterweisung
Erstmalig auf der Baustelle eingesetztes Personal des AN sowie dessen Nachunternehmern ist vor

Beginn der Arbeiten Uber die besonderen Bedingungen auf der Baustelle durch ihren
Aufsichtfihrenden zu unterweisen. Die schriftlichen Unterweisungsbestatigungen sind auf der
Baustelle vorzuhalten und dem AG sowie dem SiGeKo auf Verlangen vorzulegen.

Brandschutz auf der Baustelle

Sofern der Auftragnehmer feuergeféhrliche Arbeiten (z.B. Schweil3en, Trennschleifen, Loten, Auftauen
und verwandte Verfahren) ausfihrt, ist dies grundsatzlich im Rahmen der Baubesprechung, welche zu
Beginn der Woche liegt, in welcher die Arbeiten ausgefiihrt werden sollen, dem Auftraggeber
anzuzeigen. Hierfur ist das durch den Auftraggeber vorbereitete Formular (Feuererlaubnisschein)
auszufullen, die anstehenden Arbeiten sowie vorgesehenen MalRhahmen sind dem Auftraggeber zu
erlautern, um ggf. die erforderlichen Ma3hahmen gemeinsam festzulegen und vom AG abzuzeichnen.

5. Allgemeine Kalkulationshinweise

Bemusterung nach Auftragserteilung:
Fur die Abstimmung der Produktionsausfiihrung und die Freigabe durch den Auftraggeber ist eine
Bemusterung in zweifacher Ausfertigung vorzusehen, die postalisch oder per Kurier kulturprojekte
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Berlin, als auch krafthaus in Kéln zugestellt werden mussen. Innerhalb der Bemusterung sind ggf.
verschiedene Ausfilhrungs- und Umsetzungsmdoglichkeiten sowie Qualitéatsstufen zu bemustern.
Fur das Prufen der Qualitdt und darauf folgend mdogliche Anpassungen sind ggf. mehrere
Bemusterungen notwendig. Die Kosten der Bemusterung sind in die Einheitspreise mit einzubeziehen.

Druckspezifikationen und Produktionsdatenanlieferung:
Fur die Anfertigung der Reinzeichnungen und Bereitstellung der Produktionsdaten sind prazise Druck-
und Fertigungsspezifikationen zu Gbermitteln.

Beschaffenheit der Grafikprodukte
Die Drucke sind hochauflésend mit homogener Farbflache und klarer Farbwiedergabe von Texten,
lllustrationen und Fotografien zu erstellen. Die Grafikprodukte missen lichtbestandig und kratzfest sein.

Bereitstellen / Transportkosten:

Ist die Bereitstellung von Produkten, Teil- oder Zwischenprodukten gefordert, sind in die
Transportkosten z.B. zum Ausstellungsbau innerhalb Deutschlands vom  Auftragnehmer
einzukalkulieren.

Montage:
Die Kosten der Montage vor Ort sind Uber die Montagekosten abgedeckt, sofern dies nicht anders

angegeben ist.

Freigabe der Produktionsdaten:

Vor Drucklegung und Produktion ist zur Freigabe eine Druckddaten-Datei als PDF-Format
einzureichen. Erst nach Freigabe des AN und des Ausstellungsgestalters kann die Produktion
beginnen.

Logistik: Wegstrecken + Transport

Aufgrund des gestaffelten Bauablaufs und der Unterteilung in Bauabschnitte kénnen Transportwege
von bis zu 350m Lange bis zum Container/LKW des Auftragnehmers vorhanden sein. Hieraus
entstehende Aufwendungen sind in die jeweiligen Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Baustelleneinrichtung

Es wird davon ausgegangen, dass der Auftragnehmer keine Baustelleneinrichtung fur eigene Arbeiten
auf der Baustelle unterhalt, sondern die Mitarbeiter des Auftragnehmers bendétigtes Werkzeug jeweils
tagesaktuell mit sich fuhren. Zwischenlager koénnen nur nach Absprache mit der Bauleitung
eingerichtet werden, die Einrichtung und Vorhaltung ist in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. Die
Sicherung des eigenen Materials bleibt dem Auftragnehmer Uberlassen.

Entstauber und Kehrsaugmaschinen

Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass Arbeiten mit Staubentwicklung vor Ort zu vermeiden
sind. Lassen sich Arbeiten mit Staubentwicklung nicht vermeiden, sind diese vor Ort mit zugelassen
Absaugungssystemen, s.a. DIN EN 60335-2-69:2015-07, Sicherheit elektrischer Gerate fur den
Hausgebrauch und &hnliche Zwecke - Teil 2-69: Besondere Anforderungen fir Staub- und
Wassersauger fir den gewerblichen Gebrauch, aufzunehmen.

Absicherung/Geriste
Zur sicheren Durchfiihrung von Arbeiten in einer Hohe von mehr als 2,00m notwendige Geruste und
Geratschaften sind Leistung des Auftragnehmers und in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Vorfertigung / Zeitplane:

Es ist im Sinne des Bauablaufes und Zeitplanes ein hoher Grad an Vorfertigung vorzusehen. Es ist ein
Produktions- und Montagezeitplan vor Produktionsbeginn vorzulegen. Arbeiten vor Ort sind mit der
Bauleitung Uber den Bauzeitenplan abzustimmen. Das Einbringen, Zwischenlagern und die
Materialtransporte des Auftragnehmers sind mit der Logistik der Exponateinbringung abzustimmen. Die
bauliche Integration von GroRRexponaten und die dazu notwendigen Transportwege erfordern eine
prazise Einhaltung der Zeitplane um Behinderungen anderer Gewerke oder Lose auszuschlie3en.

Ausstellungsbau/Grafikproduktion - integrative Umsetzung:
Der Prozess der Ausfiihrung erfordert die Zusammenarbeit mit anderen Gewerken. Der Auftragnehmer
verpflichtet sich unter Umstéanden notwendige Arbeiten und Zwischenprodukte anderer Gewerke auch
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vor Fertigstellung und Abnahme seines Gewerkes zu integrieren. Hierzu gehdéren ggf. auch Arbeiten in
den Werkstatten anderer Gewerke (z.B. Ausstellungsbau) falls die Integration das erfordert
(Vormontage oder -kaschierung, etc.). Es besteht eine Mitwirkungspflicht beim Einbringen und
Einarbeiten der eigenen Arbeiten in die Ausstellungsarchitektur. Die Anlieferung und Montage der
Grafiken muss vorab mit der Bauleitung in abgestimmten Cluster-Terminen erfolgen.

Aufmaf und Werkzeichnungen

Fur andere Gewerke notwendige Zeichnungen oder Hinweise zu Restriktionen und Bedirfnissen sind
kurzfristig nach Beauftragung zu Ubermitteln. Bei Ein- und Anbauten in den Bestand hat der
Auftragnehmer die entsprechenden MaRe vor Erstellung der Werkstattplanung selbststandig zu
Uberprifen. Die Transportwege beschranken die Maf3e von Bauteilen. Transportwege sind mit der
Bauleitung abzustimmen und vom Auftragnehmer selbsténdig zu tGberprifen.

Statische Nachweise

Ist ein Nachweis Uber die Standsicherheit der Bauten und Konstruktionen gefordert, ist dieser vom
Auftragnehmer zu erbringen und vor Ausfuhrung der Arbeiten dem Auftraggeber vorzulegen. Statische
Berechnungen dirfen nur von fir diese Leistungen autorisierten Personen durchgeftihrt werden. Die
Kosten sind vom Auftragnehmer in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Elektroarbeiten:

Samtliche Leitungsfiihrungen, Verkabelungen und Installationen fiir Elektro und Medien sind - wenn
nicht anders angegeben - im Mobiliar zu filhren. Ubergabepunkte werden bauseits an Wand oder
Boden bis Klemme zur Verfigung gestellt. Sind in einer Position Elektro- oder Anschlussarbeiten
erforderlich sind diese Arbeiten durch eine daflr zugelassene Fachkraft durchzufihren. Diese
Leistungen sind vom Auftragnehmer zu erbringen und in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Bereitstellen / Transportkosten:

Ist die Bereitstellung von Produkten, Teil- oder Zwischenprodukten gefordert sind in die
Transportkosten z.B. zur Grafikproduktion innerhalb Deutschlands vom  Auftragnehmer
einzukalkulieren.

Materialien, Zulieferungen:

Alle Positionen der Leistungsbeschreibung umfassen das Liefern der dazugehérigen Stoffe,
einschlieBlich Abladen und Lagern auf der Baustelle sowie erforderliche Zwischen- und
Hohentransporte bis zur Verwendungsstelle. Mit Angebotsabgabe sichert der AN die Lieferbarkeit der
ausgeschriebenen Materialien unter Berlcksichtigung des Bauzeitenplanes zu. Auf Verlangen sind alle
zur Verwendung vorgesehenen Materialien, Holzer, Beschlagteile, Glaser und sonstige Zulieferungen,
als Muster dem AG und dem Ausstellungsgestalter krafthaus. Das Atelier von facts and fictions zur
Begutachtung und Entscheidung vorzulegen. Die zur Verwendung kommenden Materialien missen
insbesondere hinsichtlich Farbe und Oberflachentextur zueinander passen. Wechsel der bemusterten
Produkte/Lieferanten oder Chargen wahrend der Produktion sind vor Einbau anzuzeigen und zu
bemustern.

Vorgeschriebene und anzubietende Materialien sind unter Beachtung der Richtlinien des Herstellers
einzubauen.

Prifzeugnisse fur alle Materialien sind mit der Werkstattplanung vorzulegen.

Magnetisch gehaltene Abdeckrahmen, Verschraubungen, SchlieBmechanismen sind zu bemustern.
Die Freigabe erfolgt vor Produktionsbeginn durch den AG.

Qualitaten:

Wenn fur die Hullflachen von Bauteilen Materialien mit der Brandschutzanforderung B1 vorzusehen
sind, bezieht sich diese Anforderung ebenfalls auf die Unterkonstruktionen dieser Bauteile und
Konstruktionen.

Inbetriebnahme und Einweisung

Nach der Montage ist eine gemeinsame Inbetriebnahme sowie Einweisung mit dem AG und dem
Ausstellungsarchitekten und -gestalter durchzuftihren. Kosten fir die Erstellung der vorgenannten
Unterlagen sind in die Preise mit einzurechnen und werden nicht gesondert vergitet. Bei
Abweichungen zwischen LV-Text- und zeichnerischen Darstellungen hat die Textform Vorrang.
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Sicherheitskopie
Eine Sicherheitskopie der gesamten Grafikproduktionsdaten ist auf geeigneten Datentrdgern an den
Auftraggeber zu Ubergeben.

Dokumentation:

Spatestens 1 Woche vor Abnahme sind folgende Unterlagen in 2-facher Ausfertigung dem
Auftraggeber zu Gbergeben:

Inhaltsverzeichnis der libergebenen Unterlagen:

Allgemeine Beschreibung

Technische Dokumentation (Techn. Blatter)

Nachweise, Zertifizierung fir alle verwendeten Materialien

Kosten fir die Erstellung der vorgenannten Unterlagen sind in die Preise mit einzurechnen und werden
nicht gesondert vergitet.
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